



KERALA GAZETTE

കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LVII വാല്യം 57	THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ	8th May 2012 2012 മേയ് 8 18th Vaisakha 1934 1934 വൈശാഖം 18	No. 19 നമ്പർ
------------------------	---	---	-----------------

PART III

Irrigation Department

PRE-QUALIFICATION TENDER NOTICE

No. D4-2433/DIR/INDT/2010. 27th March 2012.

The Director, Inland Navigation Directorate, Kallada House, Asramam P. O., Kollam for and on behalf of the Governor of Kerala invites bids for Pre-qualification and competitive tender for award of work in separate sealed covers for the following work from financially sound and well experienced Registered 'A' class contractors/firms of Irrigation/P. W. D. who have satisfactorily completed at least one similar work having estimate P.A.C./revised estimate PAC worth 50% of estimate PAC of the captioned work.

Tender No. and Name of Work with Estimate P.A.C.—1/PQ/DIR/INDT/2011-12—THFC-Development and revival of Historic Water way from Anjengo Kayal to Nadayara Kayal (Ch.42.46 km to 55.17km) including revival of two tunnels at Varkala-Reach IV from Nadayara to Nadayara Kayal ch. 52200 to 55170m (Kollam Division)—` 460 lakh.

E. M. D.—` 50,000.

Date up to which pre-qualification and tender forms will be issued—8-5-2012, 1 p.m.

Last date and time for the receipt of pre-qualification and tender forms—15-5-2012, 4 p.m.

Date and time of opening of pre-qualification documents—15-5-2012, 4.30 p.m.

Time of completion—18 months.

Details of principal items of work:

Sl.No.	Description of Work	Qty.
1	Earth Work for deepening canal and de-silting	71360 m ³
2	RCC 1:1. 5:3	2521 m ³
3	CC 1:3:6 using 20mm broken stone	2356 m ³
4	CC 1:3:6 using graded metal	156 m ³
5	CC 1:4:8	185m ³
6	Reinforcement	3105 Qtl.

Details of essential plants and equipments required for execution of work detailed above

<i>Sl.No.</i>	<i>Item</i>	<i>Qty.</i>
1	Barge/Changadam	2 Nos.
2	Winch, wire rope, plank etc.	4 Sets
3	Motor boat	4 Nos.
4	Truck/Tipper Lorry	5 Nos.
5	Crane/Lifting equipment	2 Nos.
6	Concrete Mixer & Vibrator	4 Sets

CONDITIONS

1. Registered 'A' class contractors/firms in Irrigation Department or KPWD who have experience in carrying out large works and who consider themselves capable of carrying out these types of works may obtain P. Q. documents and the tender documents from the office of the undersigned on any working day up to the date and time noted, on payment of ₹ 25,000 + VAT in cash directly. Those who require further copies may deposit ₹ 12,500+VAT for each additional copy.

2. Prospective bidders should have completed at least one similar work with estimate PAC/Revised estimate PAC without considering tender variation worth 50% of the estimate PAC as specified against the work within the last five years. A certificate to this effect from the agreement executing authority of the completed work shall invariably be submitted along with the application for P. Q. documents and tender documents, failing which P. Q. documents will not be issued to him/them (applicant). (Applications without this certificate will not be considered.) The contractors/firms should attach an affidavit along with the P.Q. documents stating whether or not any works carried out by him/them were terminated due to his/their fault so far. Documents showing the ownership of the essential plants or machineries required for the work should be submitted along with the P.Q. documents.

3. The P. Q. documents and tender documents will not be issued after the date and time specified under any circumstances. The duly filled up prequalification documents (3 copies) along with E. M. D. and preliminary agreement in one sealed cover and tender for work in another sealed cover, writing clearly over the cover specifying whether it contains P.Q. documents/tender documents with the name of bidder and name of work and then enclosing these two covers in a single cover duly superscribing the name of work and name of contractor and send the same by Registered/Speed post, so as to reach the office of the undersigned before 4 p.m. on the date specified. The P. Q. documents and tender documents

received after the time notified above will not be considered under any circumstances. The tender received after the stipulated date and time due to postal delays or and tender through courier service or directly will not be accepted. The undersigned reserves the right to deny pre-qualification of any of the applicant and to reject the tender submitted by any of the applicant without assigning any reason thereto. If the last date of receipt of the tender happens to be a holiday, tenders will be received upto the stipulated time on the next working day. Preliminary agreement on Stamp Paper worth ₹ 100 duly filled up and signed (to be enclosed with P.Q. documents) and sufficient Earnest Money Deposit duly pledged in favour of the Director, Inland Navigation Directorate, Kollam should be enclosed in a separate sealed cover superscribing "Earnest Money" and attach separately to the cover containing P.Q. documents for the works. Tenders received without the above mentioned documents shall summarily be rejected.

4. Pre-qualification documents alone will be opened at 4.30 p. m. on the date specified. After evaluation of the P.Q. document in the office of the undersigned, the same will be submitted to the Chief Engineer, Irrigation and Administration, Thiruvananthapuram for approval and final selection by the pre qualification committee. Only those tenders, submitted by the contractors/firms who are pre-qualified by the committee shall be opened and scrutinized later on. Tenders of contractors/firms who have not been pre-qualified will be summarily rejected without opening the tenders and will be returned to the tenderer on proper receipt. Those who intended to form consortium or joint venture agreement should obtain prior approval of the Director before obtaining the tender documents. The date and time for opening of tenders of work will be intimated well in advance to the concerned contractor/firm who are pre-qualified.

5. Besides security deposit, 10% of the PAC as Bank guarantee should be submitted by the selected bidder at the time of executing agreement. All the conditions contained in G.O. (P) No. 84/97 dated 19-8-1997, G. O. (P) No. 13/98/PWD dated 21-2-1998, G. O. (Ms.) No. 43/99/IRD dated 9-6-1999, G.O. (Ms.) No. 2/2005/PWD dated 7-1-2005 and amendments thereto and other rules prevailing with regard to tender for works in Irrigation/ PWD Department will be applicable to this tender also.

6. For getting tender documents, original certificates should be produced.

Inland Navigation Directorate,
Kallada House, Asramam, P.O.
Kollam.

(Sd.)
Director.

RE-TENDER NOTICE

No. D2-11/INDT/2006.

18th April 2012.

Competitive tenders in sealed covers superscribing the name of work is invited for and on behalf of the Governor of Kerala by the undersigned from Contractors of eligible class. Tender forms and other details can be had from the office of the undersigned upto 1 p. m. on 14-5-2012. The tenders will be received upto 4 p. m. on 17-5-2012 by Registered Post and will be opened at 4.30 p. m. on the same day. Tender received after the stipulated date and time due to postal delays or tenders send by courier service/directly will not be accepted. In case, the last date for receipt of tender happens to be a holiday, tenders will be received upto 4 p. m. on the next working day.

Tender No. and Name of Work with Estimate PAC—23/DIR/INDT/2011-12—Department of Tourism—Development of Ashtamudi Lake—Cruise circuit—Destination I —Sambranikodi boat jetty building—balance works—` 24.30 lakh.

EMD—` 50,000.

Cost of tender documents—` 3,700 + VAT.

Time of completion—6 months.

Class of contractor —A & B Class.

Firm period of the tender will be 4 months from the date of receipt of tender. Tender documents are not transferable. The EMD must be pledged in favour of the Director, Inland Navigation Directorate, Kollam. Tenders not accompanied with required EMD and preliminary agreement shall be summarily rejected.

As per 1989 Kerala Construction Worker's Welfare Fund Rule (2), the selected contractor is liable to remit 1% of the total cost of work towards KCWW Fund. All prevailing conditions applicable to tenders in Irrigation and Public Works Departments are applicable to this tender also.

Labour Contract Co-operative Societies applying for each tender document shall produce necessary certificate regarding their qualification from the Joint Registrar of Co-operative Societies and certificate regarding the works in their hand from the Assistant Registrar of Co-operative Societies, which should be submitted with the tender also.

Inland Navigation Directorate,
Asramam P. O., Kollam.

(Sd.)
Director.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി. ബി. 3/2012.

2012 ഏപ്രിൽ 18.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ആലപ്പുഴ ജലസേചനവിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 15-5-2012-ന് വൈകുന്നേരം 3.30 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യത ഉള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാറുകാർ, നിലവിലുള്ള ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരുവിവരം രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ചിട്ടുള്ള കവറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ മുഖേന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖാന്തിരം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ വകുപ്പ് മുഖേനയുണ്ടാകാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ കാര്യമായ യാതൊരു കാരണവശാലും ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. അന്നേദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. മറ്റ് നിബന്ധനകൾക്ക് മാറ്റമില്ല.

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും — 1/ഇ.ഇ./ 2012-13—2012 വർഷത്തേക്ക് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ ചാനലിൽ തോട്ടപ്പള്ളി പൊഴിമുഖത്ത് നിന്നും മണൽതിട്ട മുറിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി—` 10.25 ലക്ഷം

നിരതദ്രവ്യം—` 25,700.

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില —` 1,600+ വാറ്റ്.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—3 മാസം.

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം—'സി' മുതൽ മുകളിലോട്ട്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യായത്തിൽനിന്നും ദർഘാസ് തീയതിക്ക് 7 ദിവസം മുമ്പ് മുതൽ 10-5-2012-ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത വില (മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല) രൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡറായോ രേഖാമൂലം അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി 4 മാസം ആകുന്നു. തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ തങ്ങളുടെ യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസ്തുത സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ചും രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച പൊതുമാമത്ത്, ഇറിഗേഷൻ എന്നിവകുപ്പുകളിൽ നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ
കാര്യായം, ജലസേചന വിഭാഗം,
ആലപ്പുഴ.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ.

PRE-QUALIFICATION TENDER NOTICE

No. D2-801/2010/KDC.

30th March 2012.

The Superintending Engineer, Kuttanad Development Circle, Chengannur for and on behalf of the Governor of Kerala invites bids for Pre-qualification and competitive tenders for award of the following centrally sponsored works in separate sealed covers from Registered "A" Class Contractors/Firms of Irrigation Department /P. W. D. who are financially stable. The estimate is prepared as per Revised Schedule of Rates 2010.

Tender No.—P. Q. 3/SE/KDC/2011-12.

Name of Work—Kuttanad Package—FMP—Phase 1 Group 14 (10 Padasekharams) in Mannar Panchayath in Alappuzha District.

Estimate P.A.C.—` 3916 Lakh.

E. M. D.—` 50,000.

Time of completion—18 Months.

The work consists of the following principal items of work :

1. Earth Work	—	286439 m ³
2. Dry rubble work	—	61054 m ³
3. Random rubble work	—	7935 m ³
4. Cement concrete	—	6947 m ³

The following are the essential plants and equipments required for the execution of work:

1. Tipper/Truck	—	40 Nos.
2. 15 HP Pump set	—	20 „
3. Generator set	—	10 „
4. Leveling Instrument	—	10 „
5. Concrete Mixer	—	10 „
6. Vibrator (20 mm)	—	10 „
7. 1st Class Country Boat	—	20 „
8. Diving set	—	10 „
9. 5 Ton Crane	—	10 „

Intending contractors / firms should have previous experience of completing at least one work having magnitude of Estimate PAC of ` 1,958 lakhs or above within the last five years.

CONDITIONS

1. Registered "A" Class Contractors/Firms in Irrigation/KPWD who have experience in carrying out large works and who consider themselves capable of carrying out these type of works may obtain PQ documents and tender documents from the office of the undersigned on any working day between 11 a. m. and 4 p. m. from 30-4-2012 to 7-5-2012 on payment of ` 25,000 + VAT in cash directly. Those who require further copies of the documents may deposit ` 12,500 + VAT for each additional copy.

2. Prospective Contractors/Firms should have completed at least one work in the Government Sector with Estimate PAC as specified in the tender notice. A certificate to this effect from the agreement executing authority shall be enclosed along with the application for Pre-qualification documents and tender documents, failing which pre-qualification documents will not be issued to him/them (Applicant) (Applications without this certificate will not be considered). The contractors/firms should attach an affidavit along with the pre-qualification documents stating that whether or not any works carried out by him/they were terminated due to his/their fault so far. Documents showing the ownership of the essential plants, machineries required for the work is to be submitted along with the P. Q. documents.

3. The P. Q. documents and tender documents will not be issued after 4 p. m. on 7-5-2012 under any circumstances. The duly filled up pre-qualification documents (3 Nos.) along with EMD and preliminary agreement in one sealed cover and tender for work in another sealed cover, writing clearly over the cover specifying whether it contains P. Q. document or tender document with name of bidder and name of work and then enclosing these two covers in a single cover duly superscribing the name of work and the name of Contractor and shall be send by registered post so as to reach the office of the undersigned before 4 p. m. on 14-5-2012. The P. Q. documents and tender documents received after the time notified above will not be considered under any circumstances. The tenders received after the stipulated date and time due to postal delays, tender through courier service or directly will not be accepted. The undersigned reserves the right to deny pre-qualification to any of the applicant and to reject the tender submitted by any of the applicant without assigning any reason thereto. If the last date of receipt of the tender happens to be a holiday, tenders will be received up to the stipulated time on the next working day. Preliminary agreement on Stamp Paper worth of ` 100 duly filled up and signed (to be enclosed with P. Q. documents) and sufficient Earnest Money Deposit duly pledged in favour of Superintending Engineer, Kuttanad Development Circle, Chengannur should be enclosed in a separate sealed cover superscribing "Earnest Money" and attach separately to the cover containing Pre-qualification documents for the works. Tenders received without the above mentioned documents shall summarily be rejected.

4. The Pre-qualification documents alone will be opened at 4.30 p. m. on 14-5-2012. After evaluation of P. Q. documents in the office of the undersigned, the same will be submitted to the Chief Engineer, Irrigation and Administration for approval and final selection by the Pre-qualification Committee of Chief Engineer's. Only those tenders, submitted by the Contractors/Firms who

are Pre-qualified by the Chief Engineer's Committee shall be opened and scrutinized later on. Tenders of Contractors/Firms who have not been pre-qualified will be summarily rejected without opening the tenders and will be returned to the tenderers on proper receipt.

5. The date and time of opening of tenders of work of Contractors/Firms who are pre-qualified will be intimated to the concerned in advance. Besides Security Deposit, 10% Bank Guarantee should be submitted by the selected bidder at the time of executing agreement. All the conditions prevailing in Irrigation Department regarding Pre-qualification bids and tenders for works will be applicable to this tender also.

കേരള ഗവണ്മെന്റുവേണ്ടി കൂട്ടനാട് ഡെവലപ്മെന്റ് സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ചെങ്ങന്നൂർ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ "എ" ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ളതുമായ കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും പ്രവൃത്തി നൽകുന്നതിലേക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് റിവൈസ്ഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് 2010 പ്രകാരമാണ്.

ദർഘാസ് നമ്പർ—പി.ക്യു.3/എസ്. ഇ./കെ.ഡി.സി./2011-12.

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്—കൂട്ടനാട് പാക്കേജ്-എഫ്.എം.പി-ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാനാർ പഞ്ചായത്തിലെ ഫേസ്-1, ഗ്രൂപ്പ് 14-ലെ 10 പാടശേഖരങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക ലഘൂകരണം.

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക—` 3916 ലക്ഷം.

നിരതദ്രവ്യം—` 50,000.

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—18 മാസം.

പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

1. മൺവേല	—	286439	ക്യു.മീ.
2. ഡി. ആർ. മേസൻട്രി	—	61054	„
3. ആർ. ആർ. മേസൻട്രി	—	7935	„
4. സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ്	—	6947	„

പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു

1. ലോറി/ട്രിപ്പർ	—	40	എണ്ണം
2. 15 എച്ച്.പി. മോട്ടോറും പമ്പും	—	20	„
3. ജനറേറ്റർ സെറ്റ്	—	10	„
4. ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്	—	10	„
5. കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ	—	10	„
6. വൈബ്രേറ്റർ (20 എം.എം.)	—	10	„
7. ഒന്നാംതരം വള്ളം	—	20	„
8. ഡൈവിംഗ് സെറ്റ്	—	10	„
9. 5 ടൺ ക്രയിൻ	—	10	„

താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അവസാന 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ` 1958 ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്ത അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയെങ്കിലും ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

നിബന്ധനകൾ

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ 'എ' ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ളവരും ബൃഹത്തായ പദ്ധതികളും മറ്റും ചെയ്ത് മുൻപരിചയമുള്ളവരും ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് സ്വയം ബോധ്യമുള്ളവരുമായ കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രേഖകളും ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും 30-4-2012-നും 7-5-2012-നും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 11 മണിക്കും വൈകിട്ട് 4 മണിക്കുമിടയിൽ ` 25,000-ഉം വാറ്റും അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ കോപ്പി ആവശ്യമുള്ളവർ കോപ്പി ഒന്നിന് ` 12,500-ം വാറ്റും അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

തൽപ്പരരായ കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി സർക്കാർ മേഖലയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി ആ പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് വച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രേഖ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ മുൻയോഗ്യതയ്ക്കുള്ളതും ദർഘാസിനുള്ളതുമായ പ്രമാണങ്ങൾ നൽകുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തുള്ള അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം താൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നുംതന്നെ തന്റെ കുറ്റംമൂലം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലം കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥത തെളിയിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 7-5-2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കു ശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും ലഭിക്കുന്നതല്ല. പുരിപ്പിച്ച മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണങ്ങളും (3 കോപ്പി) (നിരതദ്രവ്യവും പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും ചേർത്ത്) പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും കരാറുകാരുടെ/സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും വിലാസവും മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണമാണോ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസാണോ എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കത്തക്കവണ്ണം കവറിന്റെ മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ടു കവറുംകൂടി ഒരു കവറിലാക്കി അതിനു മുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടേയും കരാറുകാരന്റേയും പേർ ആലേഖനം ചെയ്ത് താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിൽ 14-5-2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കുമുമ്പായി എത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തപാലിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ പ്രസ്താവിച്ച സമയത്തിനുശേഷം കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണംമൂലമോ ഉള്ള കാലതാമസത്തിന് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസിലും നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പ്രത്യേക കാരണം കാണിക്കാതെതന്നെ അപേക്ഷകന്റെ

മുൻയോഗ്യത നിരസിക്കുന്നതിനും അപേക്ഷകന്റെ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണത്തിനോടൊപ്പം ~ 100-ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി യഥാവിധി പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, കൂട്ടനാട് ഡവലപ്മെന്റ് സർക്കിൾ, ചെങ്ങന്നൂർ എന്ന പേരിൽ ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം നിയമപ്രകാരം കെട്ടിവച്ചതിന്റെ രസീത് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. മേൽപ്രകാരം ചെയ്യാത്തതായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രം 14-5-2012 വൈകുന്നേരം 4.30-ന് തുറക്കുന്നതും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിലെ മുഖ്യനിർണ്ണയത്തിനുശേഷം ജലസേചനവും ഭരണവിഭാഗവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ മാരുടെ മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി പിന്നീട് അയയ്ക്കുന്നതുമാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റി മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ പിന്നീട് തുറന്നു പരിശോധിക്കുകയുള്ളൂ. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരുടെ/സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതും ആ അപേക്ഷകർക്ക് അതിനുള്ള രസീത് നൽകി അവ തിരികെ വാങ്ങാവുന്നതുമാണ്. യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരുടെ/സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയവും തീയതിയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ചും നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റിന് പുറമേ പത്തുശതമാനം ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റികൂടി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Office of the
Superintending Engineer,
Kuttanad Development Circle,
Chengannur.

(Sd.)
Superintending
Engineer.

PRE-QUALIFICATION RE-TENDER NOTICE

No. DB/PQ-6/2012/KDC/KTM. 30th March 2012.

The Superintending Engineer, Kuttanad Development Circle, Kottayam for and on behalf of the Governor of Kerala invites bids for Pre-qualification and competitive tenders for award of the following centrally sponsored works in separate sealed covers from Registered "A" Class Contractors/Firms of Irrigation Department /P. W. D. who are financially stable. The estimate is prepared as per revised 2010 Schedule of Rates.

1. Tender No.—PQ1/SE/KDC/KTM/2011-12.

Name of Work with Estimate P.A.C.—Kuttanad Package—Flood Management Programme—Mitigation of flood in Padasekharams of Group 3 (7 Padasekharams)-Phase 1-Pallam Thollayiram, Kochupallam, Vettithara, Karikunnam Kattathara, Kanjirathady Kuzhiyady, Vellar, Kakkuzhy Alappattuchal in Nattokom Panchayath—` 1348 lakh.

E. M. D.—` 50,000.

Time of completion—18 Months.

The work consists of the following principal items of work :

1. Retaining wall	—	10942m
2. Earth Work	—	67720 m ³ (Stiff kayal clay-57995 m ³)
3. Dry rubble work	—	28510 m ³ (Deptl. rubble-2850 m ³)
4. Random rubble work	—	2880 m ³
5. Cement concrete 1:3:6	—	932 m ³
6. Motor Thara	—	7 Nos.
7. Motor Shed	—	4 „
8. Pothumada	—	6 „
9. Motorthara Repair	—	3 „
10. Culvert	—	4 „
11. Pipe Culvert	—	14 „

The following are the essential plants and equipments required for the execution of work :

1. Tipper/Truck	—	5 Nos.
2. 15 HP Pump set	—	2 „
3. Generator set	—	2 „
4. Leveling Instrument	—	1 No.
5. Concrete Mixer	—	2 Nos.
6. Vibrator (20 mm & 40 mm)	—	2 „
7. 1st Class Country Boat	—	5 „
8. Diving set	—	2 „
9. 5 Ton Crane	—	1 No.

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least one work in Government Sector having magnitude of Estimate PAC of ` 674 lakh or above within the last five years.

2. Tender No.—PQ2/SE/KDC/KTM/2011-12.

Name of work with Estimate P. A. C.—Kuttanad Package—Flood Management Programme—Mitigation of flood in Padasekharams of Group 5 (10 Padasekharams)-Phase-1—Mannar Michabhoomi, Mannar Puthenkari, Mannar Kurichikari, Mannar Thekkumpuram, Vallaserry, Erumathuruthu Kizhakkupuram, Erumathuruthu Padinjarepuram, Ayamkudy Padinjarepuram, Valachira & Ezhumanthuruthu Kizhakkupuram in Kaduthuruthy Panchayath—` 2070 lakh.

E. M. D.—` 50,000.

Time of completion—18 Months.

The work consists of the following principal items of work :

1. Retaining wall	—	22300m
2. Earth Work	—	138730 m ³ (Stiff kayal clay-114477 m ³)
3. Dry rubble work	—	25825 m ³ (Deptl rubble-4862 m ³)
4. Random rubble work	—	5470 m ³
5. Cement concrete 1:3:6	—	704 m ³
6. Motor Thara	—	14 Nos.
7. Motor Shed	—	14 „
8. Pothumada	—	19 „
9. Pipe Culvert	—	24 „
10. Culvert	—	8 „

The following are the essential plants and equipments required for the execution of work:

1. Tipper/Truck	—	5 Nos.
2. 15 HP Pump set	—	2 „
3. Generator set	—	2 „
4. Leveling Instrument	—	1 No.
5. Concrete Mixer	—	2 Nos.
6. Vibrator (20 mm & 40 mm)	—	2 „
7. 1st Class Country Boat	—	5 „
8. Diving set	—	2 „
9. 5 Ton Crane	—	1 No.

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least one work in Government Sector having magnitude of Estimate PAC of ~ 1,035 lakh or above within the last five years.

3. Tender No.—PQ3/SE/KDC/KTM/2011-12.

Name of work with Estimate P. A. C.—Kuttanad Package—Flood Management Programme—Mitigation of flood in padasekharams of Group 13 (10 Padasekharams) Phase 1—Kannuvellikkary, Moonamvellikkary, Moonnamvellikkary Palachuvadu, Moolayil East, Moolayil West, Palachuvadu, Kandanthuruthu East, Kandanthuruthu West, Varambinakom and Moovarkootam in Thalayazhom Panchayath—~ 1,180 lakh.

E. M. D.—~ 50,000.

Time of completion—18 Months.

The work consists of the following principal items of work :

1. Retaining wall	—	19355m
2. Earth Work	—	175700 m ³ (Stiff kayal clay-147780 m ³)
3. Dry rubble work	—	16472 m ³
4. Random rubble work	—	1520 m ³
5. Cement concrete 1:3:6	—	247 m ³
6. Motor Thara	—	1 No.
7. Motor Shed	—	6 Nos.
8. Pothumada	—	10 „
9. Motorthara Repair	—	3 „
10. Culvert	—	2 „

The following are the essential plants and equipments required for the execution of work :

1. Tipper/Truck	—	5 Nos.
2. 15 HP Pump set	—	2 „
3. Generator set	—	2 „
4. Leveling Instrument	—	1 No.
5. Concrete Mixer	—	2 Nos.
6. Vibrator (20 mm & 40 mm)	—	2 „
7. 1st Class Country Boat	—	5 „
8. Diving set	—	2 „
9. 5 Ton Crane	—	1 No.

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least one work in Government sector having magnitude of Estimate PAC of ~ 590 lakh or above within the last five years.

4. Tender No.—PQ4/SE/KDC/KTM/2011-12.

Name of work with Estimate P. A. C.—Kuttanad Package—Flood Management Programme—Mitigation of flood in Padasekharams of Group 17 (14 Padasekharams) Phase 1—Devaswamkari, Devaswamkari West, Anchil Vadakku pathram, Athithara, Kannitta 'A' Block, Kannitta Bandinakam, Kannitta Central Block, Kompankuzhi, Karuveli, Bhagavathi, Azhickal, Kakka Kayal, Thayyil Kayal and Karalakam Padasekharams in Alappuzha Municipality—~ 2,493 lakh.

E. M. D.—~ 50,000.

Time of completion—18 Months.

The work consists of the following principal items of work :

1. Retaining wall	—	20640m
2. Earth Work	—	174910 m ³ (Stiff kayal clay-141270 m ³)
3. Dry rubble work	—	38495 m ³ (Deptl rubble-3760 m ³)
4. Random rubble work	—	4722 m ³
5. Cement concrete 1:3:6	—	759 m ³
6. Motor Thara	—	17 Nos.
7. Motor Shed	—	17 „
8. Sluice	—	7 „

The following are the essential plants and equipments required for the execution of work :

1. Tipper/Truck	—	5 Nos.
2. 15 HP Pump set	—	2 „
3. Generator set	—	2 „
4. Leveling Instrument	—	1 No.
5. Concrete Mixer	—	2 Nos.
6. Vibrator (20 mm & 40 mm)	—	2 „
7. 1st Class Country Boat	—	5 „
8. Diving set	—	2 „
9. 5 Ton Crane	—	1 No.

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least one work in Government sector having magnitude of Estimate PAC of ~ 1,247 lakh or above within the last five years.

5. Tender No.—PQ 5/SE/KDC/KTM/2011-12.

Name of work with Estimate P. A. C.—Kuttanad Package—Flood Management Programme—Mitigation of flood in Padasekharams of Group 7 (22 Padasekharams) Phase 1—Kochuchangaram, Changaram Vadakke Block, Purushakari, Changaramkari, Thekke Changaram & Pulitharamuri in Kodamthuruthu Panchayath, Vettackal 'A' Block & Chembakasserry in Pattannakaadu Panchayath, Pulikkatharapadam, Thaikandathil Padam & Konkery Veluthully Padam in Ezhupunna Panchayath, Kochuvavakkadau Padam, Pallithodu Padam, Pallithodu Valiyathadam Padam & Vavakkadu Mukkaal veetham Padam in Kuttiyathodu Panchayath and Thekke Puthankadu, Thuravoorkari Padinjarae Block, Vadakke Puthenkadu Karshaka Sangam, Kochukadu Padam, Vettiyakadu Padam, Naduvila Puthenkadu Padam & Thuravoor Karshaka Sangam in Thuravoor Panchayath—~ 1,643 lakh.

E. M. D.—~ 50,000.

Time of completion—18 Months.

The work consists of the following principal items of work :

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 1. Retaining wall | — | 24840m |
| 2. Earth Work | — | 46550 m ³ |
| | | (Stiff kayal clay-11570 m ³) |
| 3. Dry rubble work | — | 44130 m ³ |
| | | (Deptl rubble-606 m ³) |
| 4. Random rubble work | — | 5660 m ³ |
| 5. Cement concrete 1:3:6 | — | 840 m ³ |
| 6. Petty and para | — | 17 Nos. |
| 7. Motor Shed | — | 16 „ |
| 8. Pothumada | — | 22 Nos. |
| 9. Pathazham | — | 41 „ |

The following are the essential plants and equipments required for the execution of work :

- | | | |
|-----------------------------|---|--------|
| 1. Tipper/Truck | — | 5 Nos. |
| 2. 15 HP Pump set | — | 2 „ |
| 3. Generator set | — | 2 „ |
| 4. Leveling Instrument | — | 1 No. |
| 5. Concrete Mixer | — | 2 Nos. |
| 6. Vibrator (20 mm & 40 mm) | — | 2 „ |
| 7. 1st Class Country Boat | — | 5 „ |
| 8. Diving set | — | 2 „ |
| 9. 5 Ton Crane | — | 1 No. |

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least one work in Government sector having magnitude of Estimate PAC of ~ 822 lakh or above within the last five years.

CONDITIONS

1. Registered "A" Class Contractors/Firms in Irrigation/KPWD who have experience in carrying out large works and who consider themselves capable of carrying out these type of works may obtain PQ documents and tender documents from the office of the undersigned up to 1 p. m. on 2-5-2012 on payment of ~ 25,000 + VAT+Cess for PQ document and tender document separately at the office of the undersigned in cash directly. Those who require further copies of the documents may deposit ~ 12,500+VAT+Cess for each additional copy for PQ document and tender document separately.

2. Prospective Contractors/Firms should have completed at least one work in Government sector with an Estimate PAC as specified in the tender notice. A certificate to this effect from the agreement executing authority shall be enclosed along with the application for pre-qualification documents and tender documents, failing which pre-qualification documents will not be issued to him/them (Applicant). (Applications without this certificate will not be considered). The contractors/firms should attach an affidavit along with the pre-qualification documents stating that whether or not any works carried out by him/they were terminated due to his/their fault so far. Documents (attested copies) showing the ownership of the essential plants, machineries required for the works is to be submitted along with the P. Q. documents.

3. The pre-qualification documents and tender documents will not be issued after 1 p. m. on 7-5-2012 under any circumstances. The duly filled up pre-qualification documents (3 Nos.) along with EMD and preliminary agreement in one sealed cover and tender for work in another sealed cover, superscribing whether it contains pre-qualification document or tender document with name of bidder and name of work and then enclosing these two covers in a single cover duly superscribing the name of work and the name of Contractor and shall be send by registered post so as to reach the office of the undersigned before 3 p. m. on 11-5-2012. The pre-qualification documents and tender documents received after the time notified above will not be considered under any circumstances. The tenders received after the stipulated date and time due to postal delays, tender through courier service or directly will not be accepted. The undersigned reserves the right to deny pre-qualification to any of the applicant and to reject the tender submitted by any of the applicant without assigning any reason thereto. If the last date of receipt of the tender happens to be a holiday, tenders will be received up to the stipulated time on the next working day.

Preliminary Agreement on Stamp Paper worth of ₹ 100 duly filled up and signed (to be enclosed with P. Q. documents) and sufficient Earnest Money Deposit duly pledged in favour of Superintending Engineer, Kuttanad Development Circle, Kottayam should be enclosed in a separate sealed cover superscribing "Earnest Money" and attach separately to the cover containing Pre-qualification documents for the works. Tenders received without the above mentioned documents shall summarily be rejected.

4. The pre-qualification documents alone will be opened at 3.30 p. m. on 11-5-2012. After evaluation of pre-qualification documents in the office of the undersigned, the same will be submitted to the Chief Engineer, Kuttanad Package, Alappuzha for approval and final selection by the Pre-qualification Committee of Chief Engineer's. Only those tenders, submitted by the Contractors/Firms who are pre-qualified by the Chief Engineer's Committee shall be opened and scrutinized later on. Tenders of Contractors/Firms who have not been pre-qualified will be summarily rejected without opening the tenders and will be returned to the tenderers on proper receipt.

5. The date and time of opening of tenders of work of Contractors/Firms who are pre-qualified will be intimated to the concerned in advance. Besides Security Deposit, 10% Bank Guarantee should be submitted by the selected bidder at the time of executing agreement. All the conditions prevailing in Irrigation Department regarding Pre-qualification bids and tenders for works will be applicable to this tender also.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കൂട്ടനാട് ഡെവലപ്മെന്റ് സർക്കിൾ സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, കോട്ടയം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ "എ" ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ളതുമായ കരാറുകാർ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തി നൽകുന്നതിലേക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ പ്രവർത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പുതുക്കിയ 2010 ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് പ്രകാരമാണ്.

ദർഘാസ് നമ്പർ—പി.കു.1/എസ്. ഇ./കെ.ഡി.സി./കെ.ടി.എം./2011-12.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും—കൂട്ടനാട് പാക്കേജ്—ഫ്ളഡ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം—ഫെയിസ്റ്റ് 1—നാട്ടകം പഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രൂപ്പ് 3-ലെ 7 പാടശേഖരങ്ങളിലെ (പള്ളം തൊള്ളായിരം, കൊച്ചുപള്ളം, വെട്ടിത്തറ, കരികുന്നം കട്ടത്തറ, കഞ്ഞിരത്തടി കുഴിയടി, വെള്ളാർ, കക്കുഴി ആലപ്പാട്ടുചാൽ) വെള്ളപ്പൊക്ക ലഘൂകരണം—1,348 ലക്ഷം.

നിരതദ്രവ്യം—50,000.

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—18 മാസം.

പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

1. സംരക്ഷണഭിത്തി	—	10942 മീ.
2. മൺവേല	—	67720 ക്യു.മീ. (ഉറപ്പുള്ള കായൽ ചെളി 57995 ക്യു. മീ.)
3. ഡി. ആർ. മേസൻട്രി	—	28510 ക്യു. മീ. (സർക്കാർ കല്ല് 2850 ക്യു. മീ.)
4. ആർ. ആർ. മേസൻട്രി	—	2990 „
5. സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 1:3:6	—	932 „
6. മോട്ടോർ തറ	—	7 എണ്ണം
7. മോട്ടോർ ഷെഡ്	—	4 „
8. പൊതുമട	—	6 „
9. മോട്ടോർ തറ അറ്റകുറ്റപ്പണി	—	3 „
10. കലുങ്ക് നിർമ്മാണം	—	4 „
11. പൈപ്പ് കലുങ്ക് നിർമ്മാണം	—	14 „

പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ

1. ലോറി/ടിപ്പർ	—	5 എണ്ണം
2. 15 എച്ച്.പി. മോട്ടോറും പമ്പും—	—	2 „
3. ജനറേറ്റർ സെറ്റ്	—	2 „
4. ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്	—	1 „
5. കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ	—	2 „
6. വൈബ്രേറ്റർ (20 mm & 40 mm)—	—	2 „
7. ഒന്നാംതരം വള്ളം	—	5 „
8. ഡൈവിംഗ് സെറ്റ്	—	2 „
9. 5 ടൺ ക്രെയിൻ	—	1 „

താൽപര്യമുള്ള കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അവസാന 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 674 ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്ത അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയെങ്കിലും ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

ദർഘാസ് നമ്പർ—പി.കു.2/എസ്. ഇ./കെ.ഡി.സി./കെ.ടി.എം./2011-12.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും—കൂട്ടനാട് പാക്കേജ്—ഫ്ളഡ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം—ഫെയിസ്റ്റ് 1—കടുത്തുരുത്തി പഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രൂപ്പ് 5-ലെ 10 പാടശേഖരങ്ങളിലെ (മാന്നാർ മിച്ചഭൂമി, മാന്നാർ പുത്തങ്കരി, മാന്നാർ കുറിച്ചികരി, മാന്നാർ തെക്കുംപുറം, വല്ലശ്ശേരി, എരുമത്തുരുത്ത് കിഴക്കുംപുറം, എരുമത്തുരുത്ത് പടിഞ്ഞാറെപുറം, ആയംകുടി പടിഞ്ഞാറെപുറം, വാളച്ചിറ, എഴുമത്തുരുത്ത് കിഴക്കുംപുറം) വെള്ളപ്പൊക്ക ലഘൂകരണം—2,070 ലക്ഷം.

നിരതദ്രവ്യം—50,000.

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—18 മാസം.

പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

1. സംരക്ഷണഭിത്തി	—	22300 മീ.
2. മൺവേല	—	138730 ക്യു.മീ. (ഉറപ്പുള്ള കായൽചെളി 114477 ക്യു. മീ.)
3. ഡി. ആർ. മേസൻട്രി	—	25825 ക്യു.മീ. (സർക്കാർ കല്ല് 4862 ക്യു.മീ.)
4. ആർ. ആർ. മേസൻട്രി	—	5470 „
5. സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 1:3:6	—	704 „
6. മോട്ടോർ തറ	—	14 എണ്ണം
7. മോട്ടോർ ഷെഡ്	—	14 „
8. പൊതുമട	—	19 „
9. കലുങ്ക് നിർമ്മാണം	—	8 „
10. പൈപ്പ് കലുങ്ക് നിർമ്മാണം	—	24 „

പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ

1. ലോറി/ടിപ്പർ	—	5	എണ്ണം
2. 15 എച്ച്.പി. മോട്ടോറും പമ്പും	—	2	„
3. ജനറേറ്റർ സെറ്റ്	—	2	„
4. ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്	—	1	„
5. കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ	—	2	„
6. വൈബ്രേറ്റർ (20 mm & 40 mm)	—	2	„
7. ഒന്നാംതരം വള്ളം	—	5	„
8. ഡൈവിംഗ് സെറ്റ്	—	2	„
9. 5 ടൺ ക്രെയിൻ	—	1	„

താല്പര്യമുള്ള കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അവസാന 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1,035 ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്ത അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയെങ്കിലും ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

ദർഘാസ് നമ്പർ—പി.ക്യൂ.3/എസ്. ഇ./കെ.ഡി.സി./കെ.ടി.എം./2011-12.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും—കൂട്ടനാട് പാക്കേജ്—ഫ്ളഡ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം—ഫെയിസ്റ്റ് 1—തലയാഴം പഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രൂപ്പ് 13-ലെ 10 പാടശേഖരങ്ങളിലെ (കന്നുവെള്ളിക്കരി, മൂന്നാംവെള്ളിക്കരി, മൂന്നാംവെള്ളിക്കരി പാലച്ചുവട്, മൂലയിൽ കിഴക്ക്, മൂലയിൽ പടിഞ്ഞാറ്, പാലച്ചുവട്, കിഴക്കേക്കണ്ടംതുരുത്ത്, പടിഞ്ഞാറെ കണ്ടംതുരുത്ത്, വരമ്പിനകം, മൂവർകുട്ടം) വെള്ളപ്പൊക്ക ലഘൂകരണം—1,180 ലക്ഷം.

നിരതദ്രവ്യം—50,000.

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—18 മാസം.

പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

1. സംരക്ഷണഭിത്തി	—	19355	മീ.
2. മൺവേല	—	175700	ക്യൂ.മീ.
(ഉറപ്പുള്ള കായൽചെളി 147780 ക്യൂ. മീ.)			
3. ഡി. ആർ. മേസൻട്രി	—	16472	ക്യൂ.മീ.
4. ആർ. ആർ. മേസൻട്രി	—	1520	„
5. സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 1:3:6	—	247	„
6. മോട്ടോർ തറ	—	1	എണ്ണം
7. മോട്ടോർ ഷെഡ്	—	6	„
8. പൊതുമട	—	10	„
9. കലുങ്ക് നിർമ്മാണം	—	2	„
10. മോട്ടോർതറ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	—	3	„

പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ

1. ലോറി/ടിപ്പർ	—	5	എണ്ണം
2. 15 എച്ച്.പി. മോട്ടോറും പമ്പും	—	2	„
3. ജനറേറ്റർ സെറ്റ്	—	2	„
4. ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്	—	1	„
5. കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ	—	2	„
6. വൈബ്രേറ്റർ (20 mm & 40 mm)	—	2	„
7. ഒന്നാംതരം വള്ളം	—	5	„
8. ഡൈവിംഗ് സെറ്റ്	—	2	„
9. 5 ടൺ ക്രെയിൻ	—	1	„

താല്പര്യമുള്ള കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അവസാന 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 590 ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്ത അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയെങ്കിലും സർക്കാർ മേഖലയിൽ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

ദർഘാസ് നമ്പർ—പി.ക്യൂ.4/എസ്. ഇ./കെ.ഡി.സി./കെ.ടി.എം./2011-12.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും—കൂട്ടനാട് പാക്കേജ്—ഫ്ളഡ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം—ഫെയിസ്റ്റ് 1—ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഗ്രൂപ്പ് 17-ലെ 14 പാടശേഖരങ്ങളിലെ (ദേവസ്വംകരി, ദേവസ്വംകരി പടിഞ്ഞാറ്, അഞ്ചിൽ വടക്ക്പത്തരം, അത്തിത്തറ, കന്നിട്ട 'എ' ബ്ലോക്ക്, കന്നിട്ട ബണ്ടിനകം, കന്നിട്ട സെൻട്രൽ ബ്ലോക്ക്, കോവനിക്കുഴി, കരുവേലി, ഭഗവതി, അഴിചാൽ, കക്കകായൽ, തയ്യിൽ കായൽ, കരളകം) വെള്ളപ്പൊക്ക ലഘൂകരണം—2,493 ലക്ഷം.

നിരതദ്രവ്യം—50,000.

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—18 മാസം.

പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

1. സംരക്ഷണഭിത്തി	—	20640	മീ.
2. മൺവേല	—	174910	ക്യൂ.മീ.
(ഉറപ്പുള്ള കായൽചെളി 141270 ക്യൂ. മീ.)			
3. ഡി. ആർ. മേസൻട്രി	—	38495	ക്യൂ.മീ.
(സർക്കാർ കല്ല് 3760 ക്യൂ.മീ.)			
4. ആർ. ആർ. മേസൻട്രി	—	4722	„
5. സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 1:3:6	—	759	„
6. മോട്ടോർ തറ	—	17	എണ്ണം
7. മോട്ടോർ ഷെഡ്	—	17	„
8. പൊതുമട	—	7	„

പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ

1. ലോറി/ടിപ്പർ	—	5	എണ്ണം
2. 15 എച്ച്.പി. മോട്ടോറും പമ്പും	—	2	„
3. ജനറേറ്റർ സെറ്റ്	—	2	„
4. ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്	—	1	„
5. കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ	—	2	„
6. വൈബ്രേറ്റർ (20 mm & 40 mm)	—	2	„
7. ഒന്നാംതരം വള്ളം	—	5	„
8. ഡൈവിംഗ് സെറ്റ്	—	2	„
9. 5 ടൺ ക്രെയിൻ	—	1	„

താല്പര്യമുള്ള കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അവസാന 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1,247 ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്ത അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയെങ്കിലും ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

ദർഘാസ് നമ്പർ—പി.ക്യൂ.5/എസ്. ഇ./കെ.ഡി.സി./കെ.ടി.എം./2011-12.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും—കൂട്ടനാട് പാക്കേജ്—ഫ്ളഡ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം—ഫെയിസ്റ്റ് 1—ഗ്രൂപ്പ് 7-ലെ 22 പാടശേഖരങ്ങളിലെ (കോടംതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ കൊച്ചുചങ്കരം, ചങ്കരം വടക്കെ ബ്ലോക്ക്, പുരുഷക്കരി, ചങ്കരംകരി, തെക്കേചങ്കരം, പുലിത്തറമുറി,

പട്ടണക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ വെട്ടക്കൽ 'എ' ബ്ലോക്ക്, ചെമ്പകശ്ശേരി, എഴുപുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ പുലിക്കത്തറപാടം, തൈക്കണ്ടത്തിൽ പാടം, കൊണ്ടുകേരി വെളുത്തുള്ളിപാടം, കുത്തിയതോട് പഞ്ചായത്തിലെ കൊച്ചുവാവക്കാട് പാടം, പള്ളിത്തോട് പാടം, പള്ളിത്തോട് വലിയതടം പാടം, വാവക്കാട് മൂക്കാൽവെട്ടം പാടം, തുറവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തെക്കേ പുത്തൻകാട്, തുറവൂർക്കരി പടിഞ്ഞാറെ ബ്ലോക്ക്, വടക്കേ പുത്തൻകാട് കർഷകസംഘം, കൊച്ചുകാട് പാടം, വെട്ടിയകാട് പാടം, നടുവിള പുത്തൻകാട് പാടം, തുറവൂർ കർഷകസംഘം വെള്ളപ്പൊക്ക ലഘൂകരണം— 1643 ലക്ഷം.

നിരതദ്രവ്യം— 50,000.

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—18 മാസം.

പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

1. സംരക്ഷണഭിത്തി	—24840 മീ.	
2. മൺവേല	—46550 ക്യൂ.മീ.	
(ഉറപ്പുള്ള കായൽ ചെളി 11570 ക്യൂ. മീ.)		
3. ഡി. ആർ. മേസൻട്രി	—44130 ക്യൂ.മീ.	
(സർക്കാർ കല്ല് 606 ക്യൂ.മീ.)		
4. ആർ. ആർ. മേസൻട്രി	— 5660	„
5. സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 1:3:6	— 840	„
6. പെട്ടിയും പറയും	— 17	എണ്ണം
7. മോട്ടോർ ഷെഡ്	— 16	„
8. പൊതുമട	— 22	„
9. പത്താഴം	— 41	„

പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ

1. ലോറി/ടിപ്പർ	— 5	എണ്ണം
2. 15 എച്ച്.പി. മോട്ടോറും പമ്പും	— 2	„
3. ജനറേറ്റർ സെറ്റ്	— 2	„
4. ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്	— 1	„
5. കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ	— 2	„
6. വൈബ്രേറ്റർ (20 mm & 40 mm)	— 2	„
7. ഒന്നാംതരം വള്ളം	— 5	„
8. ഡൈവിംഗ് സെറ്റ്	— 2	„
9. 5 ടൺ ക്രെയിൻ	— 1	„

താല്പര്യമുള്ള കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അവസാന 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 822 ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്ത അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയെങ്കിലും ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

നിബന്ധനകൾ

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ 'എ' ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ളവരും ബൃഹത്തായ പദ്ധതികളും മറ്റും ചെയ്ത് മുൻപരിചയമുള്ളവരും ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് സ്വയം ബോധ്യമുള്ളവരുമായ കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രേഖകളും ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും 2-5-2012-ന് ഒരു മണിവരെ ഓരോന്നിനും വെച്ചേയായി 25,000-ഓ വാറ്റം സെസ്സും അടച്ച്

അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ കോപ്പി ആവശ്യമുള്ളവർ കോപ്പി ഓരോന്നിനും വെച്ചേയായി 12,500-ഓ വാറ്റം സെസ്സും അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

തല്പരരായ കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു സർക്കാർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി ആ പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് വച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രേഖ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ മുൻയോഗ്യതയ്ക്കുള്ളതും ദർഘാസിനുള്ളതുമായ പ്രമാണങ്ങൾ നൽകുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തതുള്ള അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം താൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നുതന്നെ തന്റെ കുറ്റമുലം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലം കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥത തെളിയിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 2-5-2012 വൈകുന്നേരം ഒരു മണിക്ക് ശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും ലഭിക്കുന്നതല്ല. പുരിപ്പിച്ച മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണങ്ങളും (3 കോപ്പി) (നിരതദ്രവ്യവും പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും ചേർത്ത്) പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും കരാറുകാരന്റെ/സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും വിലാസവും മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണമാണോ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസാണോ എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കത്തക്കവണ്ണം കവറിന്റെ മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ടു കവറുംകൂടി ഒരു കവറിലാക്കി അതിനുമുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടേയും കരാറുകാരന്റേയും പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത് താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിൽ 11-5-2012 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്കുമുമ്പായി എത്തത്തക്കവിധത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തപാലിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ പ്രസ്താവിച്ച സമയത്തിനുശേഷം കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണം മൂലമോ ഉള്ള കാലതാമസത്തിന് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസിലും നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പ്രത്യേക കാരണം കാണിക്കാതെ തന്നെ അപേക്ഷകന്റെ മുൻയോഗ്യത നിരസിക്കുന്നതിനും അപേക്ഷകന്റെ പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണത്തിനോടൊപ്പം 100-ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി യഥാവിധി പുരിപ്പിച്ച ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, കൂട്ടനാട് ഡവലപ്മെന്റ് സർക്കിൾ, കോട്ടയം എന്ന പേരിൽ ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം നിയമപ്രകാരം കെട്ടിവച്ചതിന്റെ രസീത് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. മേൽപ്രകാരം ചെയ്യാത്തതായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രം

11-5-2012 വൈകുന്നേരം 3.30-ന് തുറക്കുന്നതും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിലെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനുശേഷം ആലപ്പുഴയിലുള്ള കൂട്ടനാട് പാക്കേജ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്കും അവിടെനിന്നും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി പിന്നീട് അയയ്ക്കുന്നതുമാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റി മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ പിന്നീട് തുറന്നു പരിശോധിക്കുകയുള്ളൂ. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരുടെ/സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതും ആ അപേക്ഷകർക്ക് അതിനുള്ള രസീത് നൽകി അവ തിരികെ വാങ്ങാവുന്നതുമാണ്. യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരുടെ/സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയവും തീയതിയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ചും നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റിന് പുറമേ പത്തുശതമാനം ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റികൂടി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Office of the
Superintending Engineer,
Kuttanad Development Circle,
Kottayam.

(Sd.)
Superintending
Engineer.

ദർഘാസ്/ലേല പരസ്യം

നമ്പർ ഡി.ബി. 1051/91.

2012 മാർച്ച് 29.

സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ ജി.ഒ. (ആർ.ടി.) നമ്പർ 538/2011 ഡബ്ല്യു. ആർ. ഡി., തിരുവനന്തപുരം തീയതി 13-6-2011 പ്രകാരം കണ്ടംചെയ്യാൻ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ താഴെ വിവരിക്കുന്ന വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്ന് സീൽവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ 29-5-2012-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പുരിപ്പിച്ച സീൽ ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3.30 മണിക്ക് അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള ദർഘാസുകാരെ മാത്രം പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റുദ്യോഗസ്ഥനോ പ്രസ്തുത വാഹനം ലേലം ചെയ്യുന്നതും ലേലത്തിനുശേഷം ലേലക്കാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ലേലത്തിലോ ദർഘാസിലോ കൂടുതൽ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നവരുടെ പേരിൽ വിൽപ്പന ഉറപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ദർഘാസ്/ലേലം അനു നടന്നില്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്തും സമയത്തും വച്ച് നടത്തുന്നതായിരിക്കും.

വാഹനത്തിന്റെ ഇനവും രജിസ്റ്റർ നമ്പരും—മഹിന്ദ്രജീപ്പ് KRR-2723.

നിരതദ്രവ്യം— 625.

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില— 300+ 25+4% വാറ്റ്

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം—ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം ഓഫീസ്, ചാലക്കുടി.

നിരതദ്രവ്യം പണമായി ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ്/ലേലം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ചാലക്കുടിയിലെ ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം ഓഫീസിൽ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അറിയാവുന്നതാണ്.

നിബന്ധനകൾ

1. വിൽപ്പനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വാഹനം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അനുവാദത്തോടെ ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. ലേലം ഉറപ്പിച്ചശേഷം വാഹനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന യാതൊരു പരാതിയും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
2. ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട വില്ലേജാഫീസറോ മറ്റ് അധികാരികളോ നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡോ പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ കോപ്പിയോ സഹിതം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
3. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിരതദ്രവ്യം ഈ ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
4. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ദർഘാസ്/ലേലം അംഗീകരിക്കുന്നതും മറ്റ് ദർഘാസുകൾ നൽകിയ നിരതദ്രവ്യം അപ്പോൾ തിരിച്ച് നൽകുന്നതുമാണ്.
5. ദർഘാസ് ഫോറം ലേല ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ അപേക്ഷകന് ലഭിക്കുന്നതുമാണ്.
6. ദർഘാസ് സംഖ്യ നിരതദ്രവ്യ സംഖ്യയെക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദർഘാസ്/ലേല സംഖ്യയുടെ 50% (നിരതദ്രവ്യ സംഖ്യ ഉൾപ്പെടെ) വിജയിയായ ദർഘാസുകാരൻ അപ്പോൾ തന്നെ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
7. ദർഘാസ്/ലേല വില്പന ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. ദർഘാസുകാരെ മാത്രമേ തുടർന്നുള്ള ലേലത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയുള്ളൂ.
8. ദർഘാസ്/ലേലം അംഗീകരിച്ചതായി അറിയിപ്പുകിട്ടി 15 ദിവസത്തിനകം ബാക്കി സംഖ്യയും നിയമപ്രകാരമുള്ള നികുതികളും അടച്ച് വാഹനം നീക്കംചെയ്യേണ്ടതാണ്.
9. മേൽപ്പറഞ്ഞ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബാക്കി സംഖ്യയും നികുതികളും അടച്ച് വാഹനം നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം തുകയും 18% പലിശയും ദിവസം ഒന്നിന് 20 നിരക്കിൽ ഇരിപ്പുവാടകയും വസുലാക്കി മറ്റൊരു 15 ദിവസം സമയംകൂടി ചാലക്കുടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുശേഷം അവധി അനുവദിക്കുന്നതല്ല. അപ്രകാരം സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തുക ഒടുക്കി വാഹനം നീക്കംചെയ്യാത്തപക്ഷം ദർഘാസുകാർ ദർഘാസ്/ലേലദിവസം അടച്ച തുക സർക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടുന്നതും വാഹനം വീണ്ടും ലേല വിൽപ്പന നടത്തുന്നതുമായിരിക്കും.

10. ലേലം/ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പോസ്റ്റ് ഓഫറുകൾ ലേലം/ദർഘാസിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള തുക ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ 20 (ഇരുപത്) ശതമാനവും ഒരു ലക്ഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ 10 ശതമാനവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. നിയമാനുസൃതമായ പോസ്റ്റ് ഓഫറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ലേലം/ദർഘാസ് കഴിഞ്ഞ് 7 (ഏഴ്) ദിവസത്തിനകം ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
11. മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ നീക്കം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ വാഹനം വീണ്ടും ലേലത്തിലോ ടെണ്ടർ അടിസ്ഥാനത്തിലോ മുൻലേലക്കാരുടെ നഷ്ടം അനുവാദിതത്തിൽ വിൽക്കുന്നതും മുൻ ലേലത്തുക സർക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടുന്നതുമാണ്. ഈ ലേലം കൊണ്ട് സർക്കാരിന് നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നഷ്ടം വരുന്ന തുക മുൻ ലേലക്കാരനിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും ലാഭം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മുൻ ലേലക്കാരന് ആയതിന് യാതൊരു അർഹതയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആയത് മുഴുവൻ സർക്കാരിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടുന്നതുമായിരിക്കും. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം പൊതു അവധി ദിവസമായി വന്നാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തും സമയത്തും ദർഘാസ്/ലേലം നടത്തുന്നതായിരിക്കും.

ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം (ഒപ്പ്)
ഓഫീസ്, ചാലക്കുടി. അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.
(കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി.)

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി. ബി. ടി. എൻ./എസ്.ഇ./എസ്.പി.സി./2/11-12.

2012 മാർച്ച് 26.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പ്, ശിരുവാണി പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ, സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിവിൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവർത്തികൾക്കുവേണ്ടി കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതും മുദ്രവെച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ 15-5-2012 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 3.30 മണിക്ക് തൽസമയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു. തുറക്കുന്ന ദിവസം അവധിയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ഇതേ സമയത്ത് തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേർഡ് തപാൽ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖേനയോ നേരിട്ടോ ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുകൾ മൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന് യാതൊരു വിധമായ ഉത്തരവാദിത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം
1	62/എസ്. ഇ. എസ്. പി. സി. 2011-12—മലമ്പുഴ പ്രോജക്ട്—മലമ്പുഴ ഡാമിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് സിമന്റ് പുശുന്ന പ്രവൃത്തി—`	20,00,000 50,000
2	63/എസ്.ഇ.എസ്.പി.സി./2011-12—കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പ്രോജക്ട് വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ—കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പ്രോജക്ട് കോളനിയിലേക്കുള്ള ജലവിതരണത്തിനുവേണ്ടി രണ്ട് നമ്പർ 10 എച്ച്. പി. മോണോ ബ്ലോക്ക് മോട്ടോർ പമ്പ് വയ്ക്കുന്നതിനും പുതുതായി നിർമ്മിച്ച പമ്പ് ഹൗസിന്റെ വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തിക്കും —`	2,50,000 6,300

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില —ക്രമനമ്പർ 1-ന് ` 3,000+വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് ` 500+വാറ്റ് +സെസ്സ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—8-5-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ.

കരാറുകാരന്റെ വിഭാഗം— ക്രമനമ്പർ 1-ന് 'ബി'യും അതിനുമുകളിലും, ക്രമനമ്പർ 2-ന് 'എ' ക്ലാസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—3 മാസം.

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതികളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

ദർഘാസിനൊപ്പം ` 100 (നൂറ്)-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതും ദർഘാസിന് ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ എടുക്കേണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു സമയത്തും മാറ്റത്തക്ക വിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1989-ലെ നിർമ്മാണതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ 8(2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ 1% (ഒരു ശതമാനം) നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

സുപ്രണ്ടിംഗ്
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
ശിരുവാണി പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ, (ഒപ്പ്)
പാലക്കാട്. സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ.